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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
Nazwa zamówienia: 

 
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ 

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze  
 

Adres obiektu budowlanego: 
 
- teren SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWIA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71 
- jednostka ewidencyjna 026101_1 Gmina m. Jelenia Góra, obręb ewidencyjny 0004 – 
Cieplice IV, AM-2, działka nr 27/11. 
 

Kody CPV – grupy, klasy, kategorie i nazwy robót i usług: 
 
71.30.00.00-1  Usługi inżynieryjne 

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
     71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
45.11.12.00-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 
45.20.00.00-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
    45.23.00.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
      45.23.30.00-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
   45.23.31.20-6    Roboty w zakresie budowy dróg 
          45.23.32.00-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

  45.23.32.20-7     Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
 

 
Zamawiający: 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA                   
w Jeleniej Górze 
 

Osoba opracowująca program funkcjonalno – użytkowy: 
Robert Figura – Starszy Specjalista ds. inwestycji i remontów 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy ma na celu umożliwienie dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego 
zadania. 
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do: 
- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 
- przygotowania oferty Wykonawcy, 
- zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych. 
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi z bramą wjazdową. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi. 
2) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę drogi. 
3) Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 
4) Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej i wyjazdu z działki nr 27/11, AM-2, 

obręb 0004, Cieplice IV. 
5) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, w niżej wymienionym 

zakresie: 
- usunięcie 6 drzew; 
- demontaż części istniejącego ogrodzenia; 
- usunięcie ziemi i wykorytowanie pod podbudowę; 
- przebudowa istniejącego chodnika dla pieszych przy ul. Cieplickiej; 
- wykonanie odwodnienia, posadowienie studzienek odwadniających i włączenie do 
istniejącej instalacji odprowadzania wód opadowych; 
- posadowienie krawężników na obrzeżach drogi; 
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego i ubicie pod nową nawierzchnię; 
- ułożenie kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce na powierzchni ok. 316 m2. 
- uzupełnienie pobocza humusem i obsianie trawą; 
- wybudowanie wiaty śmietnikowej zadaszonej obok drogi o wymiarach 5 x 5 m; 
- montaż bramy wjazdowej sterowanej automatycznie o szerokości 6,1 m. 
6) Obsługa geodezyjna i przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbioru. 
7) Zgłoszenie do odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego po wykonaniu zjazdu 
do Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Zakres robot polegający na wykonaniu budowy drogi wewnętrznej na terenie SP ZOZ 
Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze od placu o nawierzchni z kostki 
betonowej przy bud. oznaczonym literą „B” od strony stołówki do ul. Cieplickiej, obejmuje 
m.in. wytyczenie jej w terenie, usunięcie ziemi, wykonanie nawierzchni, bramy oraz 
zjazdu z drogi publicznej ul. Cieplickiej. 
Długość drogi: 79 m. 
Szerokość drogi: 4 m. 
Szerokość bramy wjazdowej: 6,1 m. 
Nawierzchnia drogi: z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z tłucznia 
kamiennego i warstwie piasku. 
Oddzielenie od terenów zielonych: krawężnik drogowy na suchym betonie. 
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Nie przewiduje się budowy stanowisk postojowych/parkingowych. 
Wybudowanie zjazdu z ul. Cieplickiej wymaga obniżenia chodnika przy ulicy, demontażu 
ogrodzenia na granicy działki wykonanego z przęseł stalowych opartych na słupach 
murowanych z cegieł oraz na murze z bloków kamiennych. 
Nie przewiduje się budowy nowych chodników. 
Odwodnienie planowanej drogi wewnętrznej: należy zaprojektować i wykonać trzy 
studzienki odwadniające z wpustem żeliwnym i odprowadzenie wód opadowych do 
istniejącej instalacji na terenie Szpitala. 
Oświetlenie: należy zaprojektować i wykonać oświetlenie w oparciu o trzy lampy parkowe. 
Zasilanie doprowadzone z istniejącej sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie Szpitala. 
Przy planowanej drodze wewnętrznej i granicy działki należy wykonać wiatę śmietnikową 
ogrodzoną i zadaszoną o wymiarach 5 m x 5 m postawioną na powierzchni z kostki 
betonowej.  
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące realizacji i przekazania 

w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu 
zamówienia zobowiązany jest do: 
- dokonania wizji lokalnej w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
- opracowania projektu budowlanego z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 24 września 
2013 r. poz. 1129). 
- uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń. 
Przy wykonywaniu zjazdu z ul. Cieplickiej na planowaną drogę wewnętrzną należy 
spełnić następujące warunki: 

1. Należy zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu          
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 124) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735,     
z późn. zm.). 

2. Przed rozpoczęciem robót należy: 
1) Uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze projektu 

budowlanego zjazdu wykonanego na kopii aktualnej mapy zasadniczej, 
2) Dokonać czynności wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, 
3) Uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. 

3. Parametry zjazdu powinny odpowiadać wymaganiom ujętym w §79 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne         
i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.). 
Zjazd indywidualny powinien mieć: 
a) szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jednię o szerokości nie mniejszej niż 

3,0 m i nie większej niż szerokość jedni na drodze, 
b) nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego, 
c) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym      

o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem 1:1, jeżeli jest to zjazd z ulicy, 
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d) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej 
ukształtowania, 

e) na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie 
podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 15 %, 

f) zapewnione właściwe odwodnienie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

4. Roboty należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu zastępczego – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

5. W trakcie prowadzenia robót należy wyznaczyć piesze ciągi komunikacyjne. 
6. Gruntu z wykopów nie składować na jezdni i chodniku. 
7. Należy usunąć wszelkie uszkodzenia elementów pasa drogowego ul. Cieplickiej, 

powstałe w trakcie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty budowlane 

po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 
2) Prowadzenia dziennika budowy. 
3) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 
4) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

miejskiego zasobu geodezyjnego. 
 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu                         
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie          
i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych        
i doświadczeniu zawodowym. 
  Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem. 
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Zamawiane roboty związane z budową drogi wewnętrznej podyktowane są potrzebami 

społecznymi. W związku z epidemią koronawirusa istnieje potrzeba wybudowania 
dodatkowego wjazdu do Szpitala w celu umożliwienia izolacji osób przyjeżdżających           
i przychodzących z zewnątrz do poradni i innych interesantów od pacjentów 
stacjonarnych i pracowników. 

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku 
przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
  

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w załączniku nr 1 do 

SIWZ, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy. 
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Wycena całości robót: 
W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy wypełnić załącznik nr 2 i 3 

do SIWZ – formularz ofertowy i cenowy. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na 
kompletną dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 
- wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 
- wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych. 
 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

Realizacja całości zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia zostanie 
zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji 
podobnych zadań. Wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamawiający wymaga: 

 opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   
realizacji zamówienia, 
 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 opracowania projektu organizacji ruchu zastępczego na czas robót, 
 wykonanie robót budowlanych. 
 obsługi geodezyjnej inwestycji, 
 sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich 
działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. 
Dokumentację przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie        
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne 
opracowań projektowych) i wykonania robót budowlanych. 
 

 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
Droga wewnętrzna po wykonaniu musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowana wielkość ruchu stawia 
wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie       
i ścieranie.  

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, 
aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku. 

Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz płatności           
w  dniu podpisania umowy. 
 

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania              
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i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu          

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych 
z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu. 

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem 
właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu 
powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz.401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  
 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przewiduje się wycięcie drzew i karczowanie krzaków i poszycia w miejscu przebiegu 

planowanej drogi, rozbiórkę części ogrodzenia oraz przebrukowanie chodnika w miejscu 
zjazdu z ul. Cieplickiej. 

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem 
Nadzoru. 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47, 
poz.401). 
 

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 
Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne 
i poprzeczne powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  
 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie z 
humusowaniem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu przyległego do 
stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej 

1) Projekt budowlany 
Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 
U. poz. z 2013r., poz. 1129). 

Projekty budowlane należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej 
na płycie CD w formacie PDF oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów 
umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną 
lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione 
Zamawiającemu do akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie            
o wykonaniu projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami      



 
 

 

8 

i wytycznymi w tym zakresie. 
Projekty budowlane powinny być opracowane na: 

- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 
- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę 
do opracowania elementów dokumentacji. 

 

Projekt budowlany powinien zawierać: 
- Część opisową:  

- opis techniczny,  
- wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych 

- Część rysunkową:  
- orientację w skali 1:25000,  
- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie), 
- profil podłużny w skali 1:500/100, rzędne istniejącego terenu, 

projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, 
rzędne projektowanej niwelety, rzędne projektowanego krawężnika, rzędne 
studzienek ściekowych, rzędne, 

- przekroje normalne w skali 1:50, 
- przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w miejscach 

charakterystycznych), 
- rysunki ewentualnych szczegółów 

 

2) Przedmiar robót 
Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 
U. z 2013r., poz. 1129). 

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na 
płycie CD w formacie pdf. 

 

3) Kosztorys inwestorski 
Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, 

korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji. 
Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie 

CD. 
 

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. 
U. z 2013r., poz. 1129). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na 
płycie CD w formacie pdf. 

  

5) Projekt organizacji ruchu zastępczego 
Projekt organizacji ruchu zastępczego należy opracować zgodnie z przepisami: 

- Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2012  poz. 
1137), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem  
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(t.j.: Dz.U. z 2017, poz. 784), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 
nr 220, poz. 2181), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.              
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury      
i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 
poz. 329). 

 

Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać 
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz  w wersji elektronicznej na płycie CD. 
 

6) Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych polegających na budowie drogi 
wewnętrznej z bramą wjazdową i zjazdem z ul. Cieplickiej. 
 

Wymagania techniczne 
 Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia oraz systemów korzennych drzew przewidzianych do pozostawienia. 
Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 
Wykonawca. 

 Roboty drogowe: przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania 
szkód w przyległych obiektach. 

 Odwodnienie powierzchniowe – planuje się odprowadzenie wód do istniejącej na 
terenie Szpitala sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 
lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. W tym celu należy wykonać studzienki odwadniające i włączyć 
je do sieci odprowadzenia wód opadowych. 

 Zjazd publiczny – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić mieszkańcom 
możliwość przejścia chodnikiem wzdłuż ul. Cieplickiej.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 
budowlaną. 
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Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy. 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

projekt organizacji ruchu zastępczego na czas robót, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność            
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca 
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 
pracowników i osób postronnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych         
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca. 
 

Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione          

z terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem         
i niezapłaceniem. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy                   
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny            
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 
 

Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie              
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność     
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów        
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę           
w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do 
dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność 
zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projekcie budowlanym              
i specyfikacji technicznej, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 
 

Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 projekt budowlany, 
 plan BIOZ, 
 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 
 protokół przekazania terenu budowy, 
 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych          

i finansowych budowy, 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
 protokoły prób i badań,  
 protokoły odbiorów robót, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z  obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
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numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed       
i w trakcie wykonywania robót. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru             
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 odbiór końcowy 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
 użyte  materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu 

do dokumentacji projektowej i ST, 
 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

 
Odbiór końcowy robót 

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie: 
do dnia 30 listopada 2021 roku. 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego 
robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego       
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w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 dzienniki budowy, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie      

z ST, 
 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 
 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości       

i wartości ogółem. 
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 10 

dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Ponadto 
warunkiem podjęcia czynności odbiorowych przez Zamawiającego jest odbiór techniczny 
przez Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze wykonania zjazdu. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost            
z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również 
tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 
wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  

Są to między innymi koszty: 
 organizacji ruchu na czas robót, 
 zabezpieczenia miejsca robót, 
 przygotowania terenu i zaplecza, 
 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług 
VAT. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego              
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Program inwestycji dot. budowy drogi z bramą wjazdową do SP ZOZ Szpitala 
Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze został pozytywnie zaopiniowany przez organ 
założycielski – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działki o numerze 27/11, obręb 0004, 
Cieplice IV, stanowiącej siedzibę SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA                   
w Jeleniej Górze. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie 
zamierzenia budowlanego 

Ustawy i rozporządzenia: 
1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. 

zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463). 

3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 
21.02.1995r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, 
poz. 133). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2015 poz. 329). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, 
oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. 
U. 2015 poz. 1146). 

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 
2164 z późn. zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389). 

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 
poz. 981). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagań jakim 
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powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz. U. 2005 nr 201 poz. 1673). 
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim 

powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. 
Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 

12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 
1232). 

13. Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2012  
poz. 1137). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem  
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181). 

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 
poz. 915). 

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. 
zm.). 

18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 
520 z  późn. zm.). 

19. Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  
2015  r.  poz.  782 z późn. zm.). 

20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

21. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

22. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) 
23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, 

poz.881z późn. zm.). 
24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129). 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923). 

26. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, 
poz. 1397). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041). 

28. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 
138, poz. 935 z późn. zm.). 

29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.). 
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4. Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące 
załączniki do programu funkcjonalno - użytkowego 

 
1) Plan zagospodarowania terenu. 
 
Uwagi dodatkowe. 
1. Planowana droga jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej Konserwatora 

Zabytków. 
2. Zamawiający uzyskał od Prezydenta Miasta Jeleniej Góry decyzję zezwalającą na 

lokalizację zjazdu z działki drogowej nr 31 (AM-2 obręb 0004 Cieplice IV) stanowiącą 
drogę powiatową nr 2655D ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze na działkę nr 27/11     
(AM-2 obręb 0004 Cieplice IV) 

3. Na odcinku planowanej budowy drogi, objętym PFU, występują drzewa i krzewy. 
Zamawiający złożył wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska UM w Jeleniej Górze 
stosowny wniosek o ich usunięcie.  
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